
1 
 

 

Comune di Copparo 

Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it 

 

CAPITOLATO D’APPALTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI “STUDIO DI FATTIBILITA’, 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE ED ARCHITETTONICA, 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INERENTE AD INTERVENTI PER LA 
RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
MATERNA “GULINELLI” SITO IN PIAZZETTA O. MARCHESI 11 – COMUNE DI COPPARO (FE)."  

Premessa 

Il presente capitolato tecnico fornisce le prescrizioni e le indicazioni per le attività di studio di fattibilità, progettazione 
definitiva e progettazione esecutiva strutturale ed architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
inerente ad interventi per la ristrutturazione con messa in sicurezza e miglioramento sismico dell’edificio scolastico 
materna “Gulinelli” sito in Piazzetta O. Marchesi n. 11 – Comune di Copparo (FE).   

Descrizione delle prestazioni 

La struttura oggetto di intervento è situata in Piazzetta O. Marchesi n. 11 – Comune di Copparo (FE); il complesso 
strutturale è composto da due corpi di fabbrica distinti, identificati come: 

BLOCCO A _ unità strutturale principale – edificio scolastico “Gulinelli”  

BLOCCO B _ unità secondaria – centrale termica, porticato e centro club fotografico “il Torrione”  

Si precisa che l’unità secondaria BLOCCO B non è oggetto d’intervento e pertanto è da considerarsi escluso 
dalla presente indagine di mercato. 

In data 08/07/2019 è stata consegnata all’ufficio Tecnico del Comune di Copparo la relazione di vulnerabilità sismica 
degli edifici scolastici nido e materna di Copparo (Gulinelli, Cadore e Gramsci), oggetto di incarico affidato al 
raggruppamento temporaneo di professionisti mediante determina n. 568 del 10/01/2019 che sarà messo a disposizione 
dell’affidatario del servizio e contenente: 

 Sopralluogo conoscitivo 

 Analisi storico-critica del fabbricato; 

 Definizione dei dati dimensionali e dello schema plano altimetrico; 

 Prime indicazioni sulla caratterizzazione geomorfologica del sito; 

 Rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado; 

 Descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili; 

 Specifica documentazione fotografica a corredo; 

 Prove di laboratorio e individuazione delle proprietà dei materiali oggetto di indagine 

 Schede di sintesi delle verifiche sismiche secondo Allegato 2-B alla D.G.R. n.936/20 

L’Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione 
all’edificio, specie rilievi di qualunque genere ed in particolare: 

 Elaborati grafici della struttura (pianta, prospetti e sezioni) in formato dwg - pdf. 

 Analisi di vulnerabilità sismica dell’immobile, eseguita nel mese di Luglio 2019 
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 Relazione riepilogativa dei risultati di indagine effettuati ai fini del punto precedente 

In riferimento alle indagini necessarie al fine di ottenere un livello minimo di conoscenza LC2 richiesto per la struttura in 
esame, utilizzate per individuare precedentemente la vulnerabilità della struttura e fornite tra le documentazioni a 
disposizione del professionista incaricato, si specifica che in questa fase le suddette indagini dovranno essere integrate 
da ulteriori prove anche in relazione alle risultanze di calcolo di verifica in fase di progetto. In particolare saranno previste 
integrazioni in merito a: 

 Caratterizzazione geomorfologica approfondita del sito e verifica del rischio di liquefazione del terreno; 

 Rilevo materico e dei particolari costruttivi completo di tutto l’edificio 

 Eventuali prove integrative sui materiali con la sintesi delle risultanze e l’interpretazione dei risultati sperimentali 

 Valutazione critica delle caratteristiche dei materiali ed i parametri da attribuire ai materiali nei modelli di calcolo 
di verifica; 

 Certificazione del livello di conoscenza raggiunto, 

 Indicazione dei relativi fattori di confidenza e coefficienti di sicurezza parziali, 

 Relazione sulle fondazioni esistenti 
Il professionista e/o concorrente nell’ambito dello svolgimento dell’incarico dovrà produrre la documentazione di progetto 
di miglioramento sismico redatta secondo i contenuti minimi previsti dalle NTC 2018, dalla Circolare Min. Infrastrutture e 
Trasporti 21 gennaio 2019 n.7 e successive modificazioni e integrazioni, dalle Delibere di Giunta Regionale dell’Emilia 
Romagna (DGR 936/2008 a altre), dalle circolari o dalle indicazioni regionali in materia, ovvero da sopravvenuta fonte 
normativa o interpretativa di qualsiasi livello modificante i contenuti minimi degli elaborati di verifica, emanata in corso di 
gara o di incarico. L’incarico prevede l’espletamento delle seguenti prestazioni e si articola nelle seguenti fasi: 

FASE 1: Integrazione mediante rilievo geometrico strutturale completo di tutto l’edificio, da eseguirsi a supporto 
del materiale fornito. Saranno previste le seguenti attività: 

 Caratterizzazione geomorfologica approfondita del sito e verifica del rischio di liquefazione del terreno; 

 Rilevo materico e dei particolari costruttivi completo di tutto l’edificio 

 Eventuali prove integrative sui materiali con la sintesi delle risultanze e l’interpretazione dei risultati sperimentali 

 Valutazione critica delle caratteristiche dei materiali ed i parametri da attribuire ai materiali nei modelli di calcolo 
di verifica; 

 Certificazione del livello di conoscenza raggiunto, 

 Indicazione dei relativi fattori di confidenza e coefficienti di sicurezza parziali, 

 Relazione sulle fondazioni esistenti 
Il professionista/concorrente dovrà consegnare il rilevo materico e dei particolari costruttivi completo di tutto 
l’edificio con anche l’indicazione delle risultanze delle indagini eseguite. 

Si intendono incluse nell’incarico le seguenti prestazioni accessorie, speciali e specialistiche: 

 prelevamento di campioni e ripristino delle finiture; 

 scorticamento degli intonaci e ripristino delle finiture; 

 esecuzione delle prove di laboratorio; 

La relazione sulle fondazioni dovrà contenere una descrizione dettagliata ed esaustiva del sistema delle fondazioni 
dell’immobile, con descrizione dettagliata della tipologia costruttiva, dello stato di conservazione e della funzionalità in 
relazione ai terreni di riferimento nonché della adeguatezza nei confronti delle azioni agenti.  

Il rilievo materico e dei particolari costruttivi deve essere completo di tutto l’edificio. In particolare, è richiesto 
all’Affidatario di raggiungere almeno un livello di conoscenza: LC2, eseguendo gli accertamenti relativi a dettagli 
strutturali e proprietà dei materiali secondo quanto indicato dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 
paragrafo §C8.A –della Circolare Applicativa, nonché analogo livello di conoscenza del terreno a sostegno dell’immobile. 

Il professionista/concorrente incaricato si impegna a far eseguire a sue spese i prelievi, i saggi ed i ripristini, nonché le 
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prove sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate, per i casi previsti dalle norme, 
esclusivamente da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi 
dell’art.59 del D.P.R. n.380/2001; 

La fase si concluderà con la consegna della relazione sui risultati per l’edificio oggetto di studio. 

FASE 2: Studio di fattibilità e progetto definitivo di miglioramento sismico redatto secondo l’Analisi di Vulnerabilità 
già presente e sulla base delle indagini integrative effettuate, nel quale inserire gli interventi di riparazione e di 
miglioramento sismico utili a porre rimedio alle carenze strutturali riscontrate. Nella progettazione definitiva, oltre alla 
parte strutturale si intende compresa anche la progettazione architettonica con richiesta di autorizzazione alla 
soprintendenza da parte di Architetto abilitato. 

Il soggetto incaricato della prestazione in oggetto, come progettista dovrà garantire il rispetto dei tempi di consegna, 
consegnare elaborati aggiornati alla normativa vigente, verificare tutti i vincoli esistenti e predisporre tutte le relazioni 
specialistiche necessarie. Fino alla definitiva approvazione, e senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, i 
progettisti sono tenuti ad introdurre nel progetto anche tutte le modifiche che a giudizio insindacabile del Committente 
siano ritenute necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del 
progetto. Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei titoli abilitativi, dell'ottenimento delle 
autorizzazioni e dei pareri previsti. Al fine di redigere il progetto articolato come indicato nei punti precedenti, il soggetto 
incaricato avrà l’onere di eseguire incontri e sopralluoghi con gli organi di vigilanza territoriali ed il compito 
dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’approvazione del progetto. 

FASE 3a: progetto esecutivo di miglioramento sismico che definirà in ogni particolare l'intervento da realizzare, 
dovrà comprendere tutti gli elaborati necessari per l’approvazione del progetto esecutivo stesso da parte 
dell’Amministrazione Comunale e per l’esecuzione dell’opera. Nella progettazione esecutiva, oltre alla parte strutturale si 
intende compresa anche la progettazione architettonica con richiesta di autorizzazione alla soprintendenza da parte di 
Architetto abilitato. 

Nella redazione del progetto esecutivo il professionista incaricato si atterrà ai pareri e alle autorizzazioni rilasciati in fase 
di progetto definitivo dalle Autorità preposte al controllo, aggiornando quindi gli elaborati finali alle eventuali prescrizioni 
di tali Autorità. Il professionista è comunque tenuto a uniformare il progetto ai vincoli imposti onde conseguire sempre 
con esito positivo il nullaosta ad eseguire i lavori. Durante lo sviluppo del progetto, il professionista dovrà periodicamente 
rapportarsi con il R.U.P. e con l’Ufficio tecnico Comunale al fine di condividere le scelte tecniche più opportune, per il 
raggiungimento della soluzione progettuale con il migliore rapporto costo/prestazioni. 

FASE 3b: Direzione lavori e Coordinamento: la Direzione Lavori e il coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione delle opere connesse agli interventi previsti in fase di progetto. Il progetto verrà redatto in accordo con 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Copparo e farà parte di un progetto esecutivo complessivo di miglioramento 
dell’immobile. 

Come direttore dei lavori dovrà garantire che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al 
progetto ed al contratto, con specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali. Dovrà verificare periodicamente il 
possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi 
nei confronti dei dipendenti. Il Direttore dei Lavori dovrà provvedere alla tenuta del giornale dei lavori, dei libretti di 
misura e dei registri di contabilità. Dovrà redigere l’emissione dei SAL. Dovrà emettere il Certificato di ultimazione lavori 
ed il Conto Finale e tutti gli altri documenti previsti dalla normativa vigente. Dovrà inoltre prestare assistenza personale 
alle operazioni di collaudo e partecipare personalmente alle riunioni che saranno convocate dal Responsabile del 
Procedimento, al quale dovrà far pervenire periodicamente una relazione sull’andamento dei lavori. E’ compito del 
Direttore dei Lavori sovrintendere alle verifiche inerenti al personale di cantiere, compresi subappaltatori e cottimisti. 
Dovrà inoltre partecipare personalmente alle riunioni che saranno convocate dal Responsabile del Procedimento. Nella 
prestazione professionale di Direzione Lavori è compreso il coordinamento e supervisione dell’Ufficio di direzione lavori, 
ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..  
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Come Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. lgs 50/2016 e 
del D. Lgs 81/2008, il soggetto incaricato dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, predisporre il fascicolo 
secondo quanto richiesto dalla normativa in termini di sicurezza e definire le fasi di lavoro e relativa durata in base alle 
caratteristiche del progetto esecutivo. Nell’ambito dell’attività di coordinatore dovrà essere verificata, con opportune 
azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle 
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative 
procedure di lavoro. In particolare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà:  

 adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle 
eventuali modifiche intervenute;  

 valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verificare che le 
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza,  

 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle 
attività nonchè la loro reciproca informazione e verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti 
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere;  

 segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano e 
proposte la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere, la risoluzione del contratto;  

 sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.  

 partecipazione, anche tramite collaboratori e/o assistenti, a sopralluoghi, trasferte, rilievi di qualunque natura, 
studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal RUP e dal DL;  

 indire, gestire e partecipare a tutte le riunioni di coordinamento ritenute necessarie;  

Altre condizioni disciplinanti l’incarico 

Si intendono incluse nell’incarico le seguenti prestazioni accessorie, speciali e specialistiche: 

 prelevamento di campioni e ripristino delle finiture; 

 esecuzione delle prove di laboratorio; 

L’Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione al 
manufatto, specie rilievi di qualunque genere, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun modo causa di 
mancata o ritardata prestazione. 

Il professionista incaricato si impegna a: 

 far eseguire a sue spese i prelievi, i saggi ed i ripristini, nonché le prove sui materiali per le verifiche tecniche, 
che dovranno essere effettuate, per i casi previsti dalle norme, esclusivamente da laboratori in possesso della 
concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.59 del D.P.R. n.380/2001; 

 produrre tre copie cartacee e una copia su supporto informatico di ciascun elaborato. 

Tali materiali si considerano già retribuiti con il compenso qui stabilito. In particolare, con riferimento al rilievo 
geometrico-strutturale, il professionista dovrà trasmettere i files in formato “.dwg” degli elaborati grafici della costruzione 
(costituiti sia in condizioni di stato di fatto che in condizioni di stato di progetto, in scala idonea (1:50 / 1:100 / 1:200) da 
almeno una pianta, falda di copertura, da n. 2 sezioni di cui almeno una trasversale e una longitudinale, da n.4 prospetti 
e, per quanto possibile, deve essere rappresentata l’imposta delle fondazioni oltre che alla tavola comparativa degli 
interventi). 

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente incarico, ivi inclusi la duplicazione della documentazione tecnica, sono 
ricomprese nel corrispettivo contrattuale. 

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del professionista incaricato, l’Amministrazione è 
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autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati dell’incarico. 

Le prestazioni di cui al presente incarico verranno svolte dall’Operatore economico in piena autonomia, senza vincolo di 
subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del Comune, con impegno da parte dei 
professionisti di propri mezzi organizzativi, garantendo comunque il confronto con l’Ufficio Tecnico Comunale al fine di 
poter condividere le scelte progettuali e recepire le soluzioni più rispondenti alle esigenze dell’amministrazione. 

L’Amministrazione metterà a disposizione del progettista: tutti i dati e le informazioni in proprio possesso, attraverso la 
possibilità di accesso agli elaborati esistenti sia di tipo progettuale che statistico. 

L’Operatore economico si assume la piena responsabilità degli elaborati e di ogni altro documento prodotto in 
conseguenza dell’incarico di cui al presente atto. 

Corrispettivo dell’appalto Modalità di Stipulazione del Contratto 

Il corrispettivo dell’appalto posto a base di gara è stabilito in € 27,000,00 suddiviso come segue tra le categorie 
omogenee dei servizi da espletare: 

 
CATEGORIA DESCRIZIONE OPERA importo 

A EDILIZIA  

E08 

SERVIZIO DI STUDIO DI FATTIBILITÀ, PROGETTAZIONE DEFINITVA E 
PROGETTAZIONE ESCUTIVA STRUTTURALE ED ARCHITETTONICA, 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA MATERNA “GULINELLI” riconducibili a lavori di categoria OG 02 
_ restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 

Corrispettivo soggetto a ribasso ,escluso IVA e Oneri previdenziali, comprensivo di 
rimborso spese – prestazioni professionali  specialistiche e/o accessorie 

€ 23.000,00 

B OPERE 
SPECIALIZZATE 

OS20 

SERVIZIO di ESECUZIONE DI RILEVAMENTI TOPOGRAFICI E INDAGINI 
GEOGNOSTICHE comprensivo di prelievo esecuzione saggi e ripristini; 
riconducibili a lavori di categoria OS20 

Corrispettivo della prestazione soggetto a ribasso, escluso IVA 

€ 4.000,00 

 TOTALE DEL A+B € 27.000,00 

C Inarcassa 4% su A+B € 1.080,00 

D Iva 22% € 6.177,60 

 TOTALE  COMPLESSIVO (A+B+C+D) € 34.257,60 

 

Il servizio sarà oggetto di stipula contrattuale secondo le modalità previste dalle norme regolamentari per l’affidamento di 
servizi, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, 

L’importo del contratto, come determinato in sede di offerta, resta fisso e invariabile, senza che possa essere 
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità. 

Per il calcolo degli importi degli onorari, si è preso quale riferimento l’Allegato 2 della O.P.C.M. 8-7-2004 n. 3362, 
tenendo però conto della documentazione e informazioni che l’Ente ha messo a disposizione. 

Forma dell’appalto: 

Il contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio in oggetto sarà stipulato con corrispettivo “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Il presente appalto sarà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lg. n. 50/2016, preceduto da consultazione 
preliminare di mercato, mediante richiesta di preventivi. 
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Soggetti ammessi a partecipare e requisiti 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti, gli operatori economici di cui all’art. 46 
del D. Lgs. 50/2016 nei limiti e nel rispetto degli artt. 254, 255 e 256 del DPR 207/2010. È fatto divieto ai concorrenti di 
presentare offerta in più di un’associazione temporanea e/o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti.  

In caso di partecipazione quale singolo professionista, il candidato dovrà dimostrare di possedere singolarmente ognuno 
dei requisiti professionali (titolo di studio/abilitazione ed esperienza professionale richiesta) di cui ai successivi punti. In 
caso contrario il candidato dovrà dichiarare di costituirsi in una delle forme previste dall’art. 46 del Codice, con le figure 
necessarie a garantire la completezza dei servizi previsti dal presente avviso.  

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'incarico dovrà essere espletato da progettisti iscritti 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati 
già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive competenze.  

Il soggetto partecipante dovrà dichiarare per le finalità di cui all’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 
n. 122/2010, l’eventuale titolarità di cariche elettive. 

Requisiti di partecipazione:  

Alla presente gara sono ammessi i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del Codice dei contratti pubblici e segnatamente: 

a) I prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti du 
cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei 
fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e 
di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse 
connesse. 

b) Le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme della società di persone di cui ai capi II, III e IV del 
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del 
libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura 
quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-
economica o studi di impatto ambientale. 

c) Le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del libro quinto del codice civile, ovvero 
nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i 
requisiti delle società tra i professionisti, che eseguono studi di fattibilità economica o studi di impatto, nonché 
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d) I raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a c), all’interno dei quali sia presente 
un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 4 del DM 
n.263/2016. 

e) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori di servizi di ingegneria ed architettura. 

 E’ ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti: 

 Consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017 

 Aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) aderenti al contratto 
di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) 

Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse: 

 possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



7 
 

 iscrizione e regolarità contributiva INARCASSA; 

 abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; 

 (per le società) iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, o in analogo albo 
dello stato di appartenenza, per attività corrispondenti a quella oggetto dell’appalto. 

Requisiti di capacità tecnica – professionale ed economica – finanziaria: 

 Aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di 
architettura relativi a lavori appartenenti alla classe dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (categoria 
delle opere E08) aventi grado di complessità almeno pari al servizio da affidare e di importo pari o superiore 
l’importo a cui si riferiscono i servizi da affidare. 

 Disporre delle professionalità minime di seguito indicate: 

n. 1 progettista strutturista, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all’esercizio della 
professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine responsabile della progettazione strutturale; 

n. 1 architetto, in possesso di Laurea in Architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al 
relativo Ordine che si occuperà delle richieste di autorizzazione alla soprintendenza; 

n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

n. 1 geologo abilitato alla professione ed iscritto al relativo Ordine che si occuperà di redigere la relazione 
geologica non subappaltabile ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016  

si precisa che è possibile che tutte le professionalità coincidano con il responsabile della progettazione edile ed 
architettonica, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare 
per la stessa prestazione più di un soggetto. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della presente indagine di mercato. 

Subappalto 

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 31, comma 8 e 105 del Codice modificato dal D.L. 
32-2019 “Decreto sblocca cantieri” nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto . 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto, deve inoltre essere 
qualificato per l’esecuzione dei lavori ad esso affidati. 

Il concorrente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione sarà possibile affidare in 
subappalto le lavorazioni dichiarate solo se il subappaltatore possiede i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. Sarà cura del concorrente dimostrare, trasmettendo alla S.A. la dichiarazione del subappaltatore attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di ordine generale e il possesso dei requisiti tecnici richiesti dal bando, la sussistenza 
di tali requisiti ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Assicurazione a carico dell’appaltatore 

L’Operatore economico è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile in relazione ai rischi 
professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico per un massimale pari ad almeno Euro 500.000 per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio/CRE, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni 
che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la 
Committenza viene dichiarata completamente estranea. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte 
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dell’incaricato esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale. 

Termini per l’esecuzione del servizio - Penali in caso di ritardo 

La decorrenza dei termini che seguono per l’esecuzione del servizio avverrà nel seguente modo: 

Conclusione FASE 1: Integrazione rilievo     30 gg dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Conclusione FASE 2: Studio di fattibilità e Progetto Definitivo   60 gg dalla conclusione della FASE 1 

Conclusione FASE 3a: Progetto Esecutivo     30gg dall’approvazione della FASE 2 

Le suddette durate sono da intendere consecutive ed automaticamente decorrenti l’una dal termine della precedente, 
pertanto la durata complessiva di 120 gg (data di sottoscrizione del contratto) è da ritenere fissa a prescindere dalla 
durata o dai ritardi delle fasi intermedie. 

Resta facoltà per la Stazione Appaltante procedere ad una sospensione dei tempi al termine di ciascuna fase qualora, a 
suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati conclusivi delle fasi dovessero rendere necessario un 
approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e di verifica. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna degli elaborati sarà applicata una penale pari all’uno per 
mille dell’importo affidato. I termini sopra indicati costituiscono termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1184 e 
segg. del Codice civile. 

Ritardo nella esecuzione del Servizio - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini - 
Penali in caso di ritardo 

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la conclusione del servizio stabiliti all’articolo precedente, 
superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione 
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del D.P.R.207/2011, per grave inadempimento 
dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento. 

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. 

Nel caso di mancato rispetto del termine per l’ultimazione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 
viene applicata una penale nella misura del 1 per mille dell’importo fissato per la progettazione esecutiva 

La clausola risolutiva e la penale stabilita nel presente articolo si applicano anche a ciascuna delle scadenze intermedie 
delle varie fasi indicate al precedente articolo. 

Disciplina economica del servizio 

La disciplina economica per la liquidazione del servizio effettuato è stabilita come segue: 

 50% del corrispettivo contrattuale all’approvazione dello studio di fattibilità / progetto definitivo 
 50% del corrispettivo contrattuale all’approvazione del certificato di regolare esecuzione e certificato di 
collaudo. 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 
s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 
bis, della L. 136/2010. 


